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编 制 说 明 

一、 建设单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会 

二、 委托单位：中山市坦洲镇合胜社区居民委员会 

三、 受托单位：湖南筑龙工程项目管理有限公司 

四、 工程名称：中山市坦洲镇合胜社区顷八小组、新和小组村路路面增高工程 

五、 工程位置：中山市坦洲镇 

六、 工程概况：详工程资料 

七、 报告定义：中介预算 

八、 工程范围：对原路进行增高处理。 

九、 编制依据及说明： 

（1）本工程编制依据： 

① 施工图及建设单位提供的资料等； 

② 根据（广东省住房和城乡建设厅关于应发《广东省建设工程计价依据（2018）》

的通知）粤建市[2019]6 号文，按国家标准《建设工程工程量清单计价规范》

（GB50500-2013）、《广东省安装工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰

工程综合定额（2018）》、《广东省建筑与装饰修缮工程综合定额（2012）》、《广东

省安装修缮工程综合定额（2012）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则

（2018）》等最新 2018 计价依据进行编制。 

（2）本工程按工程量清单计价办法进行编制，利润率以人工费与施工机具费之和为基

础，房屋及安装工程按 20%、市政工程按按 15%进行计算； 

（3）绿色施工安全防护措施费以分部分项费的人工费与施工机具费之和为计算基础，

房屋工程按基本费率 19%计算，安装工程按基本费率 35.77%计算，单独场地平整工程

按基本费率 4.35%计算，道路、管网工程按基本费率 16.5%计算，桥涵、隧道、水处理

构筑物工程按基本费率 14.5%计算【注：市政工程的分部分项工程总费用在 300 万元以

内（含 300 万元）的项目按基本费率乘以 1.2】；预算包干费以分部分项的人工费与施

工机具费之和为计算基础，安装工程按基本费率 10%计取，市政工程按基本费率 6%计



 

取，房屋工程按基本费率 7%计取，其他措施项目(夜间施工增加费、交通干扰工程施工

增加费、赶工措施费、文明工地增加费和地下管线交叉降效费等费用)均不计；工程优质

费暂不考虑； 

（4）根据 2018 新定额计价，在（与市造价站沟通 2018 新计价依据和定额的事宜）文

件中涉及到的情况有如下几点注意： 

①各专业定额的人工费和施工机具台班费用规则的机上人工单价均暂时按现有标准

不变； 

②现有定额无规费项目，则我市“中建价[2017]1 号关于建设工程计价中计取“工伤

保险费”的通知”暂不执行； 

③鉴于新定额规定，原先的绿色施工措施费、建设工程施工扬尘污染防治措施和用工

实名管理费用暂不执行； 

④按子目计算的“施工现场围挡和临时占地围挡”新定额有可用子目的按定额执行，

若无则考虑根据项目特点、工期等按市场价格计入（要描述围挡材质、高度、是否封闭

或连续、主要做法等）。 

（5）税率按照建办标函[2019]193 号文件取 9%。 

（6）本工程材料价格主要参考中山市最新 2019 年 7 月份《中山市建设工程经济信息》

材料信息价及市场价进行调整，信息价不全参考《中山建设工程材料参考价格》或周边

城市所公布的材料供应商价格。 

十、 价格影响因素及说明事项 

1、拆除路面外运暂按 1km 考虑。 

2、未尽事宜，以设计及建设单位答复为准。实际施工与中介预算不一致的项目,根据实

际进行调整。 

 

 

中介预算造价 118175.13 元（税前绿色施工安全防护措施费：4215.49 元） 

大写人民币：壹拾壹万捌仟壹佰柒拾伍元壹角叁分 

 

 

 



 

 

十一、 编制单位：湖南筑龙工程项目管理有限公司 
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序号 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 QDF 100.000 102924.64

2 4215.49

2.1 AQFHWMSG 100.000 4215.49

2.2 QTCSF 100.000

3 1277.42

3.1 ZLF 100.000

3.2 ZGJ 100.000

3.3 LXF 100.000

3.4 ZBF 100.000

3.5 SPFY 100.000

3.6 XCQZFY 100.000

3.7 YSBGF 100.000 1277.42

3.8 GCYZF 100.000

3.9 XNF 100.000

3.10 QTFY 100.000

4

5 QDF+QSF+QTF+GF 100.000 108417.55

6 SQGCZJ 9.000 9757.58

7 QDF+QSF+QTF+GF+SJ 100.000 118175.13

8 RGF 100.000 19422.04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 中山市坦洲镇合胜社区顷八小组、新和小组村路路面增高工程

费用名称

分部分项工程费

措施项目费

绿色施工安全防护措施费

其他措施项目费

其他项目费

暂列金额

暂估价

计日工

总承包服务费

索赔费用

现场签证费用

预算包干费

工程优质费

消纳费

合计（大写）：壹拾壹万捌仟壹佰柒拾伍元壹角叁分

其他费用

规费

税前工程造价

增值税销项税额

工程造价

其中：人工费



综合单价 合价

1 拆除原路面

1、小型机械拆除混

凝土类路面层 无筋

厚20cm//扩：D1-4-

3+D1-4-4*5

2、装载机装松散石

方

3、自卸汽车运石方

运距1km

4、旧路面机械切缝

水泥混凝土路面

10cm厚//扩：D1-4-

88+D1-4-89*5

m2 70.000 28.53 1997.10

2
20cm厚6%水泥稳定石

屑

1、路拌铺筑水泥石

屑混合料 水泥含量

6% 厚度 15cm//

扩：D2-2-1+D2-2-

2*5

m2 263.000 61.24 16106.12

3
30cm厚6%水泥稳定石

屑

1、路拌铺筑水泥石

屑混合料 水泥含量

6% 厚度 15cm//

扩：D2-2-1+D2-2-

2*15

m2 152.000 90.56 13765.12

4 20cm厚混凝土面板

1、水泥混凝土路面

厚度 20cm(普通预

拌混凝土 C30)//

换：普通预拌混凝

土 C30

2、水泥混凝土路面

养生 水养生

m2 415.000 171.22 71056.30

本页小计 102924.64

合计 102924.64

分部分项工程计价表

工程名称:
中山市坦洲镇合胜社区顷八小组、新和小组村路路面增高工
程 第3页 共10页

金 额 （元）

041001004001

序号 项目名称 工程数量项目编码

040202003001

040202003002

040203007001

项目特征描述
计量
单位
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序 号 项目名称 单 位 数量 综合单价

拆除原路面 m2 70.000

小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚20cm//

扩：D1-4-3+D1-4-4*5
100m2 0.700

装载机装松散石方
1000m3天

然密实方
0.014

自卸汽车运石方 运距1km
1000m3天

然密实方
0.014

旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 10cm厚//

扩：D1-4-88+D1-4-89*5
100m 0.140

20cm厚6%水泥稳定石屑 m2 263.000

路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度

15cm//扩：D2-2-1+D2-2-2*5
100m2 2.630

30cm厚6%水泥稳定石屑 m2 152.000

路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度

15cm//扩：D2-2-1+D2-2-2*15
100m2 1.520

20cm厚混凝土面板 m2 415.000

水泥混凝土路面 厚度 20cm(普通预拌混凝土

C30)//换：普通预拌混凝土 C30
100m2 4.150

水泥混凝土路面养生 水养生 100m2 4.150

分部分项工程量清单综合单价计算表

工程名称: 中山市坦洲镇合胜社区顷八小组、新和小组村路路面增高工程

项目编码

041001004001

D1-4-3扩

1

2

3

4

28.53元/m2D1-1-125

D1-1-126

D1-4-88扩

040202003001

61.24元/m2

90.56元/m2

171.22元/m2

D2-2-1扩

040203007001

D2-3-46换

D2-3-55

D2-2-1扩

040202003002



中山市坦洲镇合胜社区顷八小组、
新和小组村路路面增高工程 第5页, 共10页

序 号 计算基础 费率(%) 合价（元）

1

1.1

1.1.1
分部分项人工费+分

部分项机具费
19.800 4215.49

4215.49

4215.49

2

2.2
分部分项人工费+分

部分项机具费

2.3 夜间施工人工费 20.000

2.4 15.000

2.5

2.6
(1-

GGXS)*(QRG+QJX)
30.000

4215.49

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 标段:

项目名称

绿色施工安全防护措施费

按系数计算的其他安全文明施工措施项目

按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色

施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)

小计

小计

其他措施项目费

文明工地增加费

夜间施工增加费

交通疏解员增加费

地下管线交叉降效费

赶工措施费

小计

合计



综合单价 合价

1 绿色施工安全防护措施费

1.1
按子目计算的安全文明施

工措施项目

1.1.1 综合脚手架

小计 元

1.1.2 靠脚手架安全挡板

小计 元

1.1.3 围尼龙编织布

小计 元

1.1.4 桥梁支架 m3 1.000

1.1.5
施工现场围挡和临时占地

围挡
项 1.000

1.1.6 施工围档照明 项 1.000

1.1.7 独立安全防护挡板 m2 1.000

1.1.8 吊装设备基础 项 1.000

小计 元

1.2
按系数计算的其他安全文

明施工措施项目

小计 元

小计 元

2 其他措施项目费

2.1 混凝土模板及支架

小计 元

2.1 围堰

小计 元

2.2 便道及便桥

小计 元

2.3 洞内临时设施

小计 元

2.4 施工排水、降水

小计 元

2.5 处理、监测、监控

小计 元

措施项目清单与计价表（二）

工程名称:
中山市坦洲镇合胜社区顷八小组、新和
小组村路路面增高工程 标段: 第6页, 共10页

金额（元）
项目特征描述

AQFHWMSG

AZMJSCSF

JSJ

KJSJAQDBHDLDB

WNLBZB

041102040001

SGXCWDHLSZDWD0

01

SGWDZM001

DLAQFFDB001

DZSBJC001

AXSJSCSXMF

QTCSF

HNTMBJZJ

WY

BDJBQ

DNLSSS

SGPSJS

CLJCJK

序号 项目名称
计量
单位

工程量项目编码



综合单价 合价

2.6 其他费用 项 1.000

小计 元

合计

措施项目清单与计价表（二）

工程名称:
中山市坦洲镇合胜社区顷八小组、新和
小组村路路面增高工程 标段: 第7页, 共10页

金额（元）

QT001

项目编码 项目特征描述序号 项目名称
计量
单位

工程量



第8页 共10页

序号 单位 金额（元） 备注

1 元

2 元

2.1 元

2.2 元

3 元

4 元

5 元

6 元

7 元 1277.42
按分部分项的人工费与施工

机具费之和的6.00%计算

8 元

市级质量奖按4.50%计算；

省级质量奖7.20%计算；国

家级质量奖12.10%计算；

9 m3

根据“穗建造价〔2019〕

53号”，建筑垃圾处置企

业(单位)收取的消纳费列

入其他项目费用中，按照市

场、工程情况预估，列明单

价与工程量。

10 元

1277.42

其他项目清单计价表

工程名称:
中山市坦洲镇合胜社区顷八小组、新和小组村路路面增高工
程

名称

暂列金额

暂估价

材料暂估价

专业工程暂估价

计日工

总承包服务费

索赔费用

现场签证费用

预算包干费

工程优质费

消纳费

其他费用

合  计
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序号 计算基础 费率(%) 金额（元）

1

2 税前工程造价 9.000 9757.58

规费和税金项目计算表

工程名称: 中山市坦洲镇合胜社区顷八小组、新和小组村路路面增高工程

项目名称

规费

增值税销项税额



序号 材料设备名称
规格、型号等特殊要

求
单位 数量 扣税合价(元)

1 机上人工 工日 2.193 504.30

2 人工费 元 19422.049 19422.05

3 六角空心钢 综合 kg 0.504 2.02

4 合金钢钻头 一字型 个 0.315 1.49

5 钢锯片 φ 300 片 0.090 23.74

6 铁件 综合 kg 26.975 130.56

7
复合普通硅酸盐水泥

P.C 32.5
t 13.314 5307.11

8 石屑 m3 136.575 16389.06

9 板枋材 综合 m3 0.203 277.45

10 脱模剂 kg 4.748 24.36

11 高压风管 m 0.035 0.77

12 水 m3 89.798 295.44

13 钢模板 kg 78.800 349.87

14 普通预拌混凝土 C30 m3 84.660 53051.34

15 折旧费 元 264.005 264.00

16 检修费 元 69.246 69.25

17 维护费 元 225.449 225.45

18 安拆费 元 59.154 59.15

19 柴油 (机械用)0# kg 104.901 698.64

20 电 (机械用) kw·h 76.622 47.51

21 其他材料费 元 150.215 150.21

主要材料设备价格表

工程名称: 中山市坦洲镇合胜社区顷八小组、新和小组村路路面增高工程 第10页 共10页

材料设备编码 扣税单价(元)

00010003 230.00

00010010 1.00

01150002 4.01

03139131 4.74

03139291 264.96

03213001 4.84

04010015 398.62

04070045 120.00

05030060 1364.05

14350630 5.13

17270090 21.88

34110010 3.29

35010010 4.44

80210220 626.64

99450630 1.00

99450640 1.00

99450650 1.00

99450660 1.00

99450680 6.66

99450700 0.62

99450760 1.00


